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Wykonawcy wszyscy

Urzad Gminy w Zorawinie informuje, ze wplynelo zapytania odnoénie w/w  postepowania
przetargowego , w zwiazku z powyzszym zgodnie z art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r.(Dz.U. Nr 19 22004 r. poz. 177 ze zmianami) przekazujemy tres¢ zapytan wraz z odpowiedzia.

Pytanie:

Po analizie dokumentéw przetargowych, wnosimy o uwzglednienie naszych zastrzezen
dotyczacych zapisow umowy o nadzor ( w zataczeniu zaznaczone na z6lo nasze zstrzezenia.)
i 0 zmiang tych zapisoéw. Uwazamy, ze zapisy umowy znacznie wykraczaja poza obszar
nadzoru inwestorskiego, ktory regulowany jest poprzez ustawe "Prawo Budowalne”. Zakres
umowy wg nas dotyczy, albo inwestorstwa zastepczego, albo inzyniera kontraktu - i tak
powinno by¢ to zapisane. Wedlug nas, umowa w zdecydowany sposéb preferuje tylko jedna
ze stron, Zamawiajacego - nie gwarantuje rownosci podmiotéw, stron umowy. Dotyczy to
zakresu np rozwiazanie umowy czy kar umownych (par 5 i 6 umowy). W umowic
pomieszano zakresy obowiazkéw - przynalezne np. kierownikowi budowy par 3 pkt 11
umowy. Wnosimy o zmiang zapiséw umowy takze w czgsci dotyczacej powiazania platnosci
nadzoru z "przerobem wykonawcy" - a co bgdzie, jak roboty nie zostang odebrane - czy w tej
sytuacji wynagrodzenie bedzie nalezalo si¢ inspektorom nadzoru ?2. Prosimy o wprowadzenie
zapisu - rozliczen czg¢sciowych z platnosciami miesigcznymi. W zwiazku z tym. ze w umowie
z wykonawcg robot sa zapisy umozliwiajace rozszerzenic zakresu o 50 %, prosimy o
wprowadzenie takiego samego zapisu do umowy z inspektorem nadzoru. Prosimy o zmiane
terminu zakonczenia umowy z 30.09.2011, na 30.11.2011. Miesigczny termin uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie - powinno by¢ prawomocne. jest nicrealny. W umowie z
wykonawca robdt Zamawiajacy przewiduje zakonczenie prac na 30.08.2011. a w umowie na
nadzor Zamawiajacy okresla dat¢ uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na 30.09.2011.

Co z rozruchem i z osiagni¢gciem zakladanego efektu ckologicznego - Za prawidlowe
dzialanie zainstalowanych urzadzen odpowiada kierownik budowy, a za przyjete parametry
urzadzen, projektant. Wnosimy o wprowadzenie jednoznacznego zapisu do umowy. z¢ nadzor
Jedynie uczestniczy w rozruchu mechanicznym i technologicznym. Wnosimy o
wprowadzenie jednoznacznego zapisu do umowy, ze termin zakonczenia nie obejmuje
osiagnigcia przez obiekt zakladanego efektu ekologicznego. Prosimy o wykreslenie z umowy
zapisu, par 1 pkt 19 - to na wykonawcy robdt (kierownik budowy) ciazy obowiazek
przedlozenia kompletu dokumentéw. Prosimy o wykreslenie z umowy zapisow par 3 pkt 11 i



12 - dotyczy wykonawcy robot budowlanych (inspektor nadzoru nie moze odpowiada¢ za
wykonawce robat - to kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na budowie - nadzor
moze kontrolowac, czy to bezpieczenstwo jest zachowane.

Jako, ze projekt wspotfinansowany jest ze srodkéw UE, prosimy o podanie wskaznikéw,
ktére musza zosta¢ osiagniete, zeby inwestycja zostala zrefinansowana (zapis z matrycy
logicznej).

Czy Zamawiajacy zada, aby przy ziozeniu ofert. projekt umowy stanowil parafowany na
kazdej stronie zalacznik do oferty, czy tez projekt umowy zostal przedstawiony pogladowo i
bedzie negocjowany po wyborze oferty ?

W zwiazku z krotkim czasem pozostaly do zlozenia ofert, prosimy o odpowiedz na nasze
pytania poprzez pocztg elektroniczna.
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Zawarta w Zorawinie w dniu ................... w wyniku postgpowania w sprawie udziclenia
zamoéwienia publicznego, zakonczonego wyborem przez zamawiajacego oferty wykonawcy w
trybie przetargu nieograniczonego., Nr SPrawy: .....coceeveereinrennannnnnn pomig¢dzy:

Gming Zérawina reprezentowana przez:

Wéjta Gminy - Jana Zukowskiego

zwanym dalej Zamawiajqcym, a:

firmag ... reprezentowang przez:

......................................................

zwang dalej Wykonawcq

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskicgo zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 22006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz reprezentowania Inwestora w ramach
realizacji projektu zadania pn.: Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Zorawinie

2. W szczegblnosci Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do:

1) kontroli dokumentacji projektowej Wykonawcy ~ jakie Wykonawca wykonuje projekty? w

jakim zakresie? Czy chodzi o weryfikacje projektu

2) czuwania nad realizacjg harmonogramu

3) nadzoru nad prawidlowym przygotowaniem i zlozeniem ewentualnych wnioskéw o zmiane

pozwolenia na budowg — w jakim zakresie? Nie mamy wplywu na projektanta

4) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie — mylenie poje¢? Lub wyjasnienie ze

umowa jest na inwestora zast¢pczego

6) koordynacji robot budowlanych - to nalezy tez do inspektora nadzoru? Co bedzie robit



kierownik budowy

7) zorganizowania i uczestniczenia w rozruchu technologicznym wbudowanych maszyn i
urzadzen — Wykonawca w umowie nie ma wyraznie napisane ze ma wykonaé rozruch
instalacji

8) organizacji i dokonywania odbioréw w terminach okreslonych w umowie z Wykonawca. a
takze umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego udziatu w komisjach odbiorowych

9) nadzoru nad prawidlowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

10) rozliczania finansowego inwestycji, sprawdzania prawidlowosci dokumentow
przedkladanych przez Wykonawcg w celu uruchomienia platnosci okreslonych w umowie z
Wykonawca

11) czuwania nad realizacja pozostatych obowiazkow Wykonawcy i uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z umowy z Wykonawca - wykonawceg robot czy wykonawea
nadzoru?

12) wykonywania czynnosci okreslonych w umowie w spos6b gwarantujacy zachowanie
terminéw okreslonych w umowie z Wykonawcg -wykonawcg robét czy wykonawca
nadzoru?

13) wykonywanie innych czynnosci przewidzianych w ustawie Prawo budowlane dla
Zamawiajgcego na podstawie stosownego upowaznienia wydanego do danej czynnosci — za
kazde przedlozenie upowaznienia placimy 20 zi

14) kontrola terminowosci wykonywania robét, ich ilosci, jakosci i wartosci oraz
prawidlowosci fakturowania zgodnie z umowg zawartg z Wykonawcy robét zalacznikiem do
tej umowy powinna byé podpisana umowa z wykonawca robét

15) obecnos¢ na budowie co najmniej 4 razy w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego oraz Wykonawcy robot i dokumentowania swoich wizyt wpisem do
dziennika budowy, z podaniem zakresu robét, ktore zostaly przez niego sprawdzonc oraz na
kazde zadanie Zamawiajacego — kto ma by¢ na budowie 4 razy w tygodniu — ze wzgledu na
konieczno$¢ wpisow do dziennika budowy muszg byé to inspektorzy. Moze to oznaczaé
réwniez pracg¢ w dni wolne ustawowo. W jakim terminie po wezwaniu mamy stawic si¢ na
budowie. Wobec powyzszego DB musi by¢ u Inspektéow

16) sprawdzanie kosztorysow na roboty podstawowe i dodatkowe nieprzewidziane. konieczne
i zamienne oraz kontrola prawidlowosci ich fakturowania SIWZ rozdziat 11 Opis przedmiotu
zaméwienia pkt. 3 nie przewiduje dla nadzoru uméw uzupelniajacych. Umowa z wykonawea
robot przewiduje wystapienie robét dodatkowych i zamiennych (do 50% wartosci umowy) co
moze spowodowac¢ przedtuzenie terminu realizacji i zwigkszenie zakresu prowadzonego
nadzoru. Nie ma podanej podstawy rozliczenia robot zamiennych nie wystepujacych w
kosztorysie ofertowym (sekocenbud). Zatacznikiem do tej umowy powinien by¢ kosztorys
ofertowy wykonawcy robét. Niestety zgodnie z dok. do przetargu dla wykonawcy robét
kosztorysy maja by¢ wykonane w cenach jednostkowych bez podania podstaw wyceny. W
siwz dla wykonawcy rob6t nie ma obowiazku dostarczenia kosztorysu ofertowego.

17) koordynowanie prac inspektorow branzowych

18) rozliczanie koricowe finansowe robét budowlanych zgodnie z umowa z Wykonawca roboét
19) skompletowanie dokumentacji niezb¢dnej dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie a co
jezeli wykonawca robot nie bedzie cheiat da¢ inspektorom jakis dokumentow?

20) wyznaczania terminéw préb w porozumieniu z Wykonawca robét budowlanych.
uczestnictwa i nadzoru nad probami

21) wystawiania Wykonawcy robét budowlanych swiadectwa, potwierdzajacego pozytywny
wynik prob

22) stale konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora — bardzo ogolne pojecie

23) wspdlpraca z Inwestorem, jednostka projektowy i wykonawczg w zakresie rcalizowanych



robét budowlanych

24) wykonanie czynnosci wynikajacych z udzielonej przez wykonawce 36 miesiecznej
gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, co to oznacza? tacznie z uczestnictwem w
komisjach powolanych przez inwestora do oceny jakosci robot w okresie gwarancji i rekojmi
25) zawiadomienie wykonawcy robét budowlanych o stwierdzonych wadach w okresie 36
miesigcznej gwarancji i r¢gkojmi — inspektor ma sprawdzac czy nie wystapily przez 36
miesi¢cy wady?

26) sporzadzenie wnioskow o zaplatg kar umownych za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie 36 miesi¢gcznej gwarancji i rekojmi — obstuga prawna?

27) sporzadzenie protokolu pousterkowego

Wykaz obowiazk6w wskazuje ze jest to umowa o Inzyniera Kontraktu z wszelkimi
szykanami jezeli chodzi o prowadzenie inwestycji bez mozliwosci wyboru wykonawcy robot.

§2

Czas trwania umowy

1. Rozpoczgcie wykonania umowy strony ustalajg na dzien: po podpisaniu umowy

2. Zakonczenia wykonania umowy strony ustalaja na dzien 30.09.2011 r.

Wykonawca ma termin zakonczenia do 30.08.2011 (wg. SIWZ) wobec powyzszego na
zrobienie rozruchu, dojscia do parametrow projektowych (wniosek o platnosé) i uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie — pkt 9 obowiazkow inspektora — jest to
nierealne

§3

Wykonanie umowy

1. Integralng cz¢sé umowy stanowia:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2) oferta wykonawcy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia, niezbedng wiedze oraz doswiadczenie w
zakresie realizacji uslug objetych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ biezacych instrukcji i wskazoéwek
Zamawiajacego oraz informowaé Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach oraz o
dostrzezonych uchybicniach w realizacji robot budowlanych prowadzonych przez
Wykonawce.

4. Wykonawcy nic wolno wykorzystywaé¢ we wlasnym intercsie rzeczy i praw
Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywac wszystkie podstawowe czynnosci przewidziane
dla inspektora nadzoru na mocy przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.).

6. Wykonawca reprezentuje Zamawiajacego w kontaktach z wykonawca robét budowlanych
dzialajac w imieniu i na rachunek Zamawiajacego w ramach uprawnien przystugujacych
Zamawiajacemu z tytulu umowy zawartej z Wykonawca robot budowlanych.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywaé powierzone czynnosci sumiennie i fachowo.
czuwac w imieniu Zamawiajacego nad prawidlows realizacja uméw zawartych z

Wykonawcami robdt budowlanych oraz chroni¢ interesy Zamawiajacego we wszystkich
przejawach nadzoru.



10.

11.

15.

16.

ol

Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajacego wydawaé Wykonawcey robot

budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nie objetych

umowa o roboty budowlane.

Wykonawca zobowiazuje sig:

1) dolozy¢ nalezytej starannosci w wykonywaniu umowy,

2) utrzyma¢ w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w zwiazku z jej wykonywaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompleksowej obstugi prowadzonej.

inwestycji w zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (wszystkich

branz) nad realizacja robot budowlanych, zgodnie z:

1) Postanowieniami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiaréw robét,

2) warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw technicznych i
prawa budowlanego,

3) wymogami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm i Aprobat Technicznych,

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy za teren budowy

odpowiada kierownik budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz udost¢pnienia

im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

. Wykonawca odpowiada za szkody zawinione osobom trzecim spowodowane w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy. Szkody zawinione przez wykonawce czy przez
wszystkich, czy przez nas?

. Podczas realizacji prac objetych niniejsza umowa Zamawiajacego reprezentowaé bedzie :

.......................................................

. Funkcje inspektoréw nadzoru sprawowacé beda:

1) e, - inspektor nadzoru robét budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j, ktéry jednoczesnie bedzie petnit funkcje Koordynatora
Inspektoréw nadzoru

2) - inspektor nadzoru rob6t budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

3) .- inspektor nadzoru rob6t budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
4) s - inspektor nadzoru rob6t budowlanych w specjalnosci drogowej

Jezeli dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy niezbedne jest uczestnictwo w wykonywaniu
zamowienia innych os6b niz wymienione powyzej, Wykonawca zapewnia udziat tych osob we
wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w pkt. 13 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu.

§4

Wynagrodzenie

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenic netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi

.../slownie: .../.

Podatek VAT w wysokosci 22% wynosi .../ stownie: .../.

Laczne wynagrodzenie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT wynosi .../stownie: .../.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt bedzie wynagrodzeniem ryczaltowym.
Realizacja platnosci odbywac si¢ bedzie na podstawie fakiur czgsciowych i faktury
koficowej po dokonaniu niezbednych odbioréw, zgodnie z harmonogramem realizacji



!Jl

robot oraz sposobu ich fakturowania przez wykonawce rob6t budowlanych. nie do
przyjecia — wynagrodzenie uzaleznione od 0sob trzecich, moze nastapié¢ zmiana terminéw
i wynagrodzenia wykonawcy ( do 50%)

Platnos¢ realizowana bedzie na rachunck Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
zlozenia faktury.

Wynagrodzenie nie bedzie podlegaé¢ waloryzacji.

Zamawiajacy nie bgdzie udzielal zaliczek na poczet wykonanych robét.

§5

Rozwigzanie umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.]1 Wykonawca otrzyma wylacznie wynagrodzenie za
wykonane roboty i nie bgda mialy zastosowania postanowienia umowy w zakresie kar
umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w kazdym czasie przez
oswiadczenie pisemne za pomoca listu poleconego na ostatni podany adres Wykonawcy.
w terminie 7 dni od momentu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

Nieréwne traktowanie stron. Brak mozliwosci odstapienia od umowy dla wykonawcy.

4.

§6

Kara umowna

Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na
zasadzie kar umownych.

Wykonawca zaplaci zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku odstapienia od umowy w
wysokosci 10% wartosci brutto zamowienia.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng za nieterminowg realizacje robot w
wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie za kazdy dzien
zwloki.

Zamawiajacy poza karami umownymi moze dochodzié odszkodowania na zasadach
ogolnych.

Nieréwne traktowanie stron. Zamawiajacy nie placi zadnych kar, nawet w przypadku
zerwania przez niego umowy.

1.

2.

3.

§7

Postanowienia koncowe

Wszelkie spory i roszczenia wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron. wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Na mocy ustawy Prawo zaméwien publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem
niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowiefi do umowy, niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie, ktdorej dokonano wyboru



Wykonawcy, chyba, ze koniecznos$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci.
ktorych nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Strony zobowigzuja si¢ do kazdorazowego wzajemnego informowania si¢ o zmianie
siedziby, z tym skutkiem, iz w razie nie speinienia zobowiazania, adres ostatnio podany
uznaje si¢ jako adres skuteczny do doreczen.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien
Publicznych z pézniejszymi zmianami i inne wlasciwe.

6. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach. z czego 2. otrzymuje
Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Odpowiedz:

Po zapoznaniu si¢ z zastrzezeniami wykonawcy Zamawiajacy wprowadzil zmiany do
zapisOw umowy:

I . Wykresla si¢ w § 1 punkt 26 dotyczacy sporzadzania wnioskow o zaplate kar umownych
za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie 36 miesigcznej gwarancji i rekojmi.

[I. W § 2 punkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:
2. Zakonczenia wykonania umowy strony ustalajg na dzien 30.10 2011 r.
( Nie ma mozliwosci przesuniecia terminu na 30.11.2011r.)

HI. § 6 umowy otrzymuje nastepujgce brzmienie:

1. Strony ustalaja odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lun nienalezyte wykonanie umowy na
zasadzie kar umownych.

2. Wykonawca zaplaci zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku odstapienia od umowy w
wysokosci 10% wartosci brutto zamowienia.

3. Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kar¢ umowna w przypadku odstapienia od umowy w

wysokosci 10% wartosci brutto zamdwienia.

4. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za nieterminowa realizacjg robot w
wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie za kazdy dzien
zwloki.

5.Zamawiajacy poza karami umownymi moze dochodzié¢ odszkodowania na zasadach

ogoblnych.
Pozostale zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Wz6r umowy winien by¢ parafowany na kazdej stronie . Umowa zostanie podpisana
zgodnie z zalaczonym wzorem umowy.



W zalgczeniu zapis matrycy logicznej:
W projekcie p.n. Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Zdrawinie zaklada si¢ osiagnigcie
nastgpujacych wskaznikow:
1. Wskaznik produktu : - liczba rozbudowanych/przebudowanych oczyszczalni sciekow
sztuk -1, rok osiggnigcia wskaznika 2011,
2. Wskaznik rezultatu: - przyrost przepustowosci zmodernizowanych oczyszczalni
sciekow 861,9 m*/dobe osiggnigcie wskaznika 2011 rok,
- ilo$é oczyszczonych $ciekéw w wyniku realizacji projektu 188,34 tys. m’, osiagnigcie
wskaznika w 2012 r.,
- liczba bezposrednich utworzonych miejsc pracy wartos¢ wskaznika 0, rok osiagnigcia 2011,
- w tym kobiet warto$¢ wskaznika 0 rok osiagnigcia wskaznika 2011r.

Wiy Aofdvadd Sqawean
7Astepca Wojta Gnuny



